

건설사업관리기술자 과업수행계획 및 방법(총괄 집계표)

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평가항목	세부사항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	가	수	비	비	우	양	우	비	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	양	비	우	우	비	가	우	비	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	비	비	비	가	양	우	수	우	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	우	비	비	비	우	양	우	가	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	우	양	비	비	비	가	우	우	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	우	우	양	비	가	비	우	비	
평가결과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평 가 항 목	세 부 사 항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	양	비	우	가	비	수	우	비	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	비	비	비	양	우	우	수	가	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	우	비	양	비	가	우	수	비	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	비	가	비	양	비	우	수	우	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	우	양	비	가	비	수	우	비	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	비	가	양	비	우	우	수	비	
평 가 결 과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

21

건설사업관리기술자 과업수행계획 및 방법(총괄 집계표)

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평가항목	세부사항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	미	우	우	미	미	양	수	가	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	미	미	미	우	우	양	수	가	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	미	우	우	미	미	양	수	가	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	미	미	수	우	미	양	우	가	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	미	우	미	미	우	가	수	양	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	미	미	수	우	미	가	수	양	
평가결과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

건설사업관리기술자 과업수행계획 및 방법(총괄 집계표)

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평가항목	세부사항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	가	양	비	비	비	수	우	우	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	비	우	비	비	양	우	수	가	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	우	비	양	가	비	우	수	비	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	비	비	비	우	가	우	수	양	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	비	가	비	양	우	우	수	비	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	비	비	우	비	가	수	우	양	
평가결과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

1

건설사업관리기술자 과업수행계획 및 방법(총괄 집계표)

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평가항목	세부사항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	가	수	우	비	우	양	비	비	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	비	수	우	비	우	가	양	비	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	비	수	우	비	비	우	가	양	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	양	우	수	우	비	비	가	비	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	양	수	비	우	비	가	우	비	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	가	수	비	우	우	양	비	비	
평가결과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평가항목	세부사항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	우	가	양	수	미	우	미	미	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	우	미	가	우	미	수	미	양	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	미	가	미	양	미	수	우	우	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	우	가	미	양	미	우	수	미	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	미	가	양	미	우	우	수	미	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	우	미	미	미	가	수	우	양	
평가결과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

6

건설사업관리기술자 과업수행계획 및 방법(총괄 집계표)

□ 화순읍정수장 고도정수처리시설 설치사업 건설사업관리 용역

평가항목	세부사항	배점	PQ+SOQ 참여업체								비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 수행계획서	소 계	20									
	1) 과업의 성격 및 범위에 대한 이해도	5	가	미	미	미	양	우	수	우	
	2) 공사 공종별 시공관리계획	5	미	미	우	양	미	우	수	가	
	3) 품질 및 안전, 공정관리 계획	5	양	미	우	가	미	우	수	미	
	4) 예상되는 문제점 및 개선대책 등	5	양	우	미	미	미	수	우	가	
2. 수행계획서 발표 및 면접	소 계	10									
	1) 책임건설기술자의 업무수행 능력	5	가	우	미	미	양	수	우	미	
	2) 책임건설기술자의 자질 검증	5	가	미	미	우	양	우	수	미	
평가결과		총점									
		순위									

평가위원

소속

직

성명

리